

附件:

核定概算表

工程名称:绿云路(凤林西路以北-329 国道)智慧快速路工程

项	目	节	工程或费用名称	概算金额(万元)					技术经济指标			占投资比例 (%)	备注
				建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其他	合计	单位	数量	价值		
			第一部分: 工程建设费	263380.99	0.00	0.00	0.00	263380.99					
一	1		道路工程	26837.28				26837.28					
	2		桥涵工程	197537.04				197537.04					
	3		排水管道工程	11680.26				11680.26					
	4		附属工程	16416.38				16416.38					
	5		临时工程	5229.31				5229.31					
	6		驳岸工程	2337.27				2337.27					
	7		智慧城市	3343.45				3343.45					
二			第二部分: 其他工程费用					46160.71					
	1		建设管理费				4219.81	4219.81					
		1	项目建设管理费				927.10	927.10					财建[2016]504号*0.7
		2	建设管理其他费				790.14	790.14					浙江省建设工程其他费用定额(2018版)

	3	工程监理费				2502.57	2502.57					发改价格[2007]670号*0.92
	2	建设用地费				32650.75	32650.75					
	1	征地拆迁				9732.72	9732.72					
	2	水土补偿费				38.03	38.03					浙价费[2014]224号
	3	管线搬迁、保护				22880.00	22880.00					暂估
	3	前期咨询费				50.00	50.00					按照委托合同
	4	勘察设计费				3898.60	3898.60					
	1	勘察费				498.60	498.60					招标控制价
	2	设计费				3400.00	3400.00					按照委托合同
	5	场地准备及临时设施费				2107.05	2107.05					建安费*0.8%
	6	环评等专项评价费				994.50	994.50					
	7	科研费				400.00	400.00					按照委托合同
	8	BIM平台费用				600.00	600.00					暂估
	9	施工期道路通行管理费				640.00	640.00					暂估
	10	原地面桥梁检测费				100.00	100.00					暂估
	11	第三方检测费				500.00	500.00					暂估
		第一、二部分费用合计	263380.99			46160.71	309541.70					
三		第三部分：预留费用					9286.25					

1		基本预备费(3%)				9286.25	9286.25					
		第一~三部分费用合计	263380.99			55446.96	318827.95					
四		建设项目总投资	263380.99			55446.96	318827.95					