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附件

绍兴文理学院扩建工程—二期工程概算汇总表
工程名称：绍兴文理学院扩建工程初步设计项目（二期）

顺序

号
编号

工程项目和费用名

称
建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计

项目数量
单位价值

(元/单位)
备注（占总投资比例）

单位 数值

1 Ⅰ 工程费用 216575.19 20630.07 55364.23 0.00 292569.49 M
2

797130.75 3670.28 56.89%

2 一 一标段 20607.51 625.05 4037.79 0.00 25270.36 M
2

46060.00 5486.40

3 二 二标段 71713.20 6973.37 22514.49 0.00 101201.06 M
2

333456.20 3034.91

4 三 三标段 34618.56 4128.47 9116.42 0.00 47863.45 M
2

151345.36 3162.53

5 四 四标段 85927.13 6785.25 15771.17 0.00 108483.55 M
2

197567.72 5490.96

6 五 五标段 3708.79 2117.93 3924.35 0.00 9751.07 M
2

68701.47 1419.34

7 Ⅱ 工程建设其他费 215601.01 万元 41.92%

8 一 建设管理费 4775.20

9 1 项目建设管理费 1753.47 万元 303368.03 0.58% 财建[2016]504号

10 2 建设管理其它费 791.57 万元 292569.49 0.27%

浙价服[2009]84号、浙

价服[2011]534号，按业

主实际合同预留 100 万

计入

11 3 工程监理费 2230.16 万元 292569.49 0.76%

发改价格[2007]670号，

按业主意见暂按 6折计

入
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12 二
建设用地及拆

迁费
203014.00 万元

含变电所及其管线迁改、

征地拆迁、补偿等费用，

暂按业主意见计入，后期

以实际发生费用为准

13 1
南山头村征收

补偿
107107.00 万元

14 2

10KV电力线路

及其它管线迁

改费

8000.00 万元

15 3
建元电力搬迁

费
23900.00 万元

16 4 坟墓迁移费用 5000.00 万元 暂估

17 5
河山桥商务中

心补偿费
8800.00 万元 暂估

18 6
建设用地征用

费
15707.00 万元

19 7

变电所及

110KV高压线

入地迁改费

20000.00 万元

20 8 林权证办理 4500.00 万元

21 9

35KV变电站及

双回路供电配

套

10000.00 万元

22 三 可行性研究费 74.00 万元 292569.49 0.03% 按业主提供合同价计入

23 四 勘察设计费 5317.61 万元 292569.49 1.82%
计价格[2002]10号，按

业主提供合同计入；

24 1 勘察费 526.97 万元 4790.64 11.00%
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25 2 设计费 4790.64 万元 292569.49 1.64%

26 五
劳动安全卫生

评价费
0.00 万元 292569.49 0.00%

27 六
场地准备及临

时设施费
815.82 万元 271939.42 0.30%

28 七 工程保险费 292.57 万元 292569.49 0.10%

29 八
市政基础设施

配套费
0.00 M

2
797130.75 0.00 按减免考虑

30 九
人防异地建设

费
0.00 M

2
0.00 2100.00 按人防地下室考虑

31 十
高可靠性供电

费
514.10 KVA 25705.00 200.00 浙价资〔2017〕46 号

32 十一
节能评估、交

评费
111.65 万元 按业主提供合同价计入

33 十二 研究试验费 292.57 万元 292569.49 0.10%

34 十三
土壤环境调查

费
164.00 万元 按业主提供合同价计入

35 十四 文物调查费 179.50 万元 按业主提供合同价计入

36 十五
社会稳定风险

评估费
15.00 万元

37 十六 日照分析 35.00 万元 按业主提供合同价计入

38 Ⅲ 预备费 6103.13 万元 1.19%

39 一 基本预备费 6103.13 万元 305156.50 2.00%

44 Ⅳ 工程总造价 514273.63 万元 797130.75 6451.56 100%


