

附件

绍兴市阳明中学二期改建工程概算汇总表

项目名称：阳明中学二期改建工程

单位：平方米、万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元)或费率 | 投资额(万元) | | | | 合计(万元) | 总投资% | 备注 |
|-----|----------|----|----------|----------|---------|---------|------|--------|---------|-------|----|
| | | | | | 建筑工程 | 安装工程 | 设备费 | 其他费用 | | | |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 万元 | | | 3996.23 | 1834.62 | 0.00 | 0.00 | 5830.86 | 92.28 | |
| 1 | 园林工程 | 万元 | | | 1518.15 | | | | 1518.15 | | |
| 2 | 文化雕塑 | 万元 | | | 114.00 | | | | 114.00 | | |
| 3 | 装修工程 | 平米 | 26885.00 | 770.74 | 2072.13 | | | | 2072.13 | | |
| 4 | 安装工程 | 平米 | 27077.00 | 444.54 | | 1203.68 | | | 1203.68 | | |
| 5 | 智能化设施 | 万元 | | | | 349.12 | | | 349.12 | | |
| 6 | 路灯及亮化工程 | 万元 | | | | 155.02 | | | 155.02 | | |
| 7 | 空调改造费用 | 万元 | | | | 126.80 | | | 126.80 | | |
| 8 | 室内其他配套设施 | 万元 | | | 291.95 | | | | 291.95 | | |
| 二 | 工程建设其他费用 | 万元 | | | | | | 458.07 | 458.07 | 7.25 | |
| 1 | 建设管理费 | 万元 | | | | | | 186.64 | 186.64 | | |
| 1.1 | 项目建设管理费 | 万元 | 5830.86 | 0.52% | | | | 30.34 | 30.34 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|---------|-------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 1.2 | 建设管理其他费 | 万元 | 5830.86 | 0.95% | | | | 55.14 | 55.14 | | |
| 1.3 | 工程监理费 | 万元 | 5830.86 | 1.73% | | | | 101.15 | 101.15 | | |
| 2 | 建设用地费 | 万元 | | | | | | 未计 | 未计 | | |
| 3 | 可行性研究费 | 万元 | | | | | | 4.80 | 4.80 | | |
| 4 | 勘察设计费 | 万元 | | | | | | 235.60 | 235.60 | | |
| 4.1 | 勘察费 | 万元 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.2 | 设计费 | 万元 | 5830.86 | 4.04% | | | | 235.60 | 235.60 | | |
| 5 | 场地准备及临时设施费 | 万元 | 5830.86 | 0.50% | | | | 29.15 | 29.15 | | |
| 6 | 风险评估费 | 万元 | | | | | | 1.88 | 1.88 | | |
| 三 | 预备费 | 万元 | | | | | | 30.00 | 30.00 | 0.47 | |
| 1 | 基本预备费 | 万元 | | | | | | 30.00 | 30.00 | | |
| 四 | 项目概算总投资 | 万元 | | | | 3996.23 | 1834.62 | 0.00 | 488.07 | 6318.93 | 100.00 |